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ROZPOČET

Stavební náklady

Agregované položky Výměra MJ MJ Cena za 
MJ Cena v Kč

Zdi opěrné 30 m2 13 000 390 000
Chodníky 2461,6 m2 900 2 215 440
Rekultivace 30 m2 250 7 500

Položky za objekty celkem: 2 612 940 Kč
Přípravné práce 2,0% 52 258
Vodohospodářské objekty 4% 104 517
Inženýrské sítě 2,0% 52 258
Zabezpečovací a ochr. opatření 1,0% 26 129
Technologická zařízení 3,0% 78 387

Položky za zařízení celkem: 313 549 Kč
Rizika plynoucí z umístění1 2,5% 65 323
Enviromentální rizika 0,0% 0

Rizikové položky: 65 323 Kč
Celkem bez DPH: 2 991 812 Kč

DPH 21% 628 281

Stavební náklady včetně DPH: 3 620 093 Kč

Administrativní náklady

Agregované položky Výměra MJ MJ Cena za 
MJ Cena v Kč

Výkup pozemků 76,69 m2 5002 38 345
Projekční práce (všechny fáze) 120 000

Administrativní náklady celkem: 158 345 Kč
DPH 21% 33 252

Administrativní náklady včetně DPH: 191 597 Kč

Celkové náklady vč. DPH: 3 811 690 Kč

Výpočet provozních nákladů

Položka Výměra Akce Cena údržby 
MJ/rok Kč Cena v Kč:

chodník  2461 m2

úklid 6,63 16 316

zimní úklid 5,12 12 600

oprava 6,80 16 734

osvětlení 5 ks
provoz 1093 5 465
údržba 1083 5 465
Celkem provozní náklady za rok: 56 580 Kč

1 uvedena  míra pro známé prostředí
2 zdroj: Ceník pozemků určených k prodeji z majetku obce Libouchec

Uvedený rozpočet počítá s realizací chodníků v plném profilu dle této studie 

včetně zajištění odvodnění, které není v této fázi detailně navrženo, ale oče-

kává se zbudování několika nových vpustí dešťové kanalizace a připojení na 

ty stávající. Studie rovněž navrhuje nové úseky chodníku opatřit veřejným 

osvětlením tam, kde v tuto chvíli chybí.

Odhad provozních nákladů je založen na známých cenách z podobných obcí 

za předpokladu, že celý profil chodníku v celé délce je celoročně udržován.
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Libouchec rozcestí na silnici I/13"

Situace řešeného území - návrh1:2000
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SHRNUTÍ
Studie předkládá realizovatelné řešení doplnění chybějícího chodníku ve 

východní části obce v délce přibližně 2 km. Prostorové podmínky umožní 

realizovat chodník při severní krajnici silnice I/13, čímž se napojí na existující 

úsek chodníku v obci. Toto řešení dále umožňuje přístupnost přilehlých sou-

kromých pozemků, objektů a zahrad. Pro vyšší bezpečnost chodců jsou  

v místech, kde je chodník přerušen kvůli průběhu bočních komunikací 

navrženy značené přechody pro chodce. Prostorové podmínky a terénní 

uspořádání umožňují ve většině navrhované délky nového chodníku jen 

drobné úpravy podloží, na několika málo místech musí dojít k posunu, resp. 

zbudování opěrných zídek či jiných terénních úprav. Zásah do soukromých 

pozemků je minimalizován a je navržen pouze tam, kde by jinak nebylo mož-

né navrhnout chodník o šířce alespoň 1,5 m. Jízdní pruhy silnice I/13 nejsou 

nikde zúženy, pro navržený chodník jsou beze zbytku využívány krajnice.

Studie obsahuje navržený odhadovaný rozpočet realizace celé akce včetně 

uvedení navýšení ročních provozních nákladů pro obec.

Zpracovatel doporučuje koordinovat další projekty, které se týkají řešeného 

území se závěry této studie. Jde především o existující projekt úpravy autobu-

sových zastávek Libouchec, rozcestí a případné další projekty.

Pro úspěšnou realizaci projektu je klíčová komunikace s vlastníky pozemků - 

státní organizací ŘSD a Státním pozemkovým úřadem, jakož i se soukromými 

vlastníky, jejichž části pozemků jsou pro realizaci chodníku potřeba.

Studie k možnostem výstavby chodníků

Optimalizace výkonu státní správy v obci Libouchec
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